ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.; v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik®);
dalej uz len ,Zmluva®“.
evidencné Cislo Objednavatela : ..o, ; evidenéné &islo Zhotovitela: 101/2014-CS

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Hencovce

Sidlo: Obecny trad Hencovce, Sladkovicova 1995/32, 093 02 Hencovce
ICO: 35532319

DIC: 2020972118

Statutarny zastupca:  Ing. Stefan Koval’ — starosta obce
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Koval
Opréavneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Stefan Koval
Bankové spojenie VUB, as.

Cislo uétu: 1898993655/0200

Tel.: 057/443 15 98

E-mail: hencovce@mail.t-com.sk

Webova stranka: www.hencovce.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Inzinierske stavby, a.s.

Sidlo: Priemyselna 7, 042 45 Kosice

ICO: 31 651 402

DIC: 2020492111

1C DEH: SK2020492111

Zapisany: OR OS Kosice I, oddiel Sa, vl. ¢. 240/V

Statutarny zastupca:  predstavenstvo spolo¢nosti v zloZeni:
Philippe Corbel - predseda
Nicolas Didier — ¢len
Eric Biguet — &len
Ing. Juraj Serva - Clen

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Gabriel Varga, riaditel’ Zavodu Cestné stavitelI'stvo
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Marek Kozlay, technicky namestnik Zavodu
Opravneny jednat’ vo veciach finan¢nych: Ing. Milan Balazik, ekonomicky namestnik Zavodu
Opravneny jednat’ vo veciach realiza¢nych: Mgr. Adrian Zacharsky, veduci strediska Zemplin
Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo udtu: 1107512/0200

Tk 055/6330380

Fax: 055/6330380

E-mail: zes@iske.sk

Webova stranka: www.iske.sk
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Clanok 1. Predmet pinenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,Asfaltovanie
parkoviska a chodnika v obci Hencovce* v rozsahu rozpoCtu, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavézuje vykonat predmetné dielo vo viastnom mene a na vlastn( zodpovednost'.

Clanok 2. Cas pinenia
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3

evidenéné Gislo Objednavatela: ...........cccooeeeviiciiciene { evidenc¢né Cislo Zhotovitela: ZoD 101/2014-CS

Nazov Diela: ,Asfaltovanie parkoviska a chodnika v obci Hencovce

Termin realizacie dodavok a prac podra Clanku 1. tejto Zmluvy: do 31.10.2014. :

Ak Zhotovitel' pripravi zakazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavazuje sa Objednavatel tuto
zakazku prevziat aj v skor$ej ponuknutej lehote.

Lehota plnenia sa prediZuje a zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov, najmé o dobu:

= trvania naviac prac,

= trvania omes$kania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, €i poskytnutim potrebnej st€innosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuju realizaciu diela v sulade s prislusnymi
technickymi normami,

= omeskanie objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej dokumentéacie
potrebnej na riadnu realizaciu diela

= ak prerusenie prac bolo zavinené vy$Sou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi Zhotovitefom (napr.
priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo ina protipravna Cinnost na stavenisku, ktorej
vy$etrenie si vyzaduje preruSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

= ak prekazky v praci zavinil objednavatel,

= zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu diela stavebnych prac na diele, atym
prerudenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit sa predizuje lehota
vystavby na jeho dokoncenie.

Clanok 3. Cena
Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podia Clanku 1. tejto Zmluvy vyjadruje cenovl droven v ase
predlozenia navrhu Zmluvy a je stanovena dohodou Zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenéch,

vyhlagkou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZzena Zhotovitelom ocenenym rozpoctom ktory tvori Prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla Clanku 1. predstavuije :

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 25 115,49 EUR
hodnota DPH 20% 5 023,10 EUR
cena celkom vratane DPH 30 138,59 EUR

Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako cena pevna za urenych
podmienok, platna pre dany rozsah diela a ¢as plnenia. Prace budu fakturované podra skutoéne realizovanych
a zameranych mnozstiev.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska Zhotovitefom.

Zmluvné strany kon$tatuju, Zze cena bola uréena podla podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelfovi poskytol
Objednavatel. V pripade, ak déjde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo inych podkladov
(najma ak budd mat vplyv na zvySenie objemov pinenia alebo na zmenu technického rieSenia), ma Zhotovitel pravo
zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny je vSak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny
sposob cenotvorby ako pouzil pri ur€ovani zékladnej ceny.

Clanok 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi Objednavatel na zéklade faktury, ktorti Zhotovitel vystavi a odoSle Objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne, a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac podla Zmiuvy a/alebo jej
priloh. Stcastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni (t.j. rozpocet).

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného opravnenym pracovnikom
Objednavatela, ktory supis potvrdi peciatkou Objednavatela a svojim podpisom.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle zak. €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plynut dorugenim opravenej faktury Objednavatelovi.

Lo




evidenéné Cislo Objedndvatela: ... evidenéné &islo Zhotovitela: ZoD 101/2014-CS

Nazov Diela: ,Asfaltovanie parkoviska a chodnika v obci Hencovce

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od dorucenia Objednéavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povaZovat najblizsi nasledujtici pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na acet Zhotovitela. Za zaplatenie faktury sa povazuje
odpisanie fakturovanej Giastky z uctu Objednavatela a jej pripisanie v prospech Gctu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s tuhradou faktiry, méze Zhotovitel' i¢tovat Objednavatefovi Urok z omeskania vo
vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy def omeskania.

Clanok 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla technického zadania, projektovej
dokumentécie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a ze pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto Zmluve.

Zaruéna lehota na celé dielo je 24 mesiacov a zacina plyndit odo dfia odovzdania zakazky Objednavatelovi. Na
zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje
zaruéna doba podla tychto zaru€nych listov.

V &ase trvania zaruénej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa nepovazuje chyba
a zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

- v dosledku imyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii,

v désledku &innosti objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej Gdrzby alebo nevykonavania udrzby,
spdsobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim, Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami,
ktoré nezavinil Zhotovitef,

- poskodenim mechanizmami alebo U€inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii vozovky,

materialmi a pracami dodanymi objednavatelom,

- sp6sobené deformaciou podlozia alebo v désledku netinosného alebo inak nevhodného podiozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou formou
u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu presne popisat
alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavézuje zalat s odstrafiovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto Clanku
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu po jej odbornom postdeni. Pri odstrafiovani vady je Zhotovitel povinny postupovat
tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru a rozsahu vady, najneskor v§ak do 30 dni
odo dia uplatnenia reklamacie.

Vady a nedorobky zistené pri preber‘acom konani budl zapisané v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupésobenie Objednavatela pri
ich odstranovani.

Clanok 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace a zabezpeceni pinenia
véetkych legislativnych opatreni vztahujlcich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na flom zacat prace v sulade
s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmoét a dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruSeny neopravnenymi
zasahmi tretich os6b. V pripade nedodrzania tejto podmienky, zhotovitel nie je v omeskani po dobu zdrzania sa
s vykonavanim prac z dévodov, ktoré sposobi objednavatel alebo tretie osoby, nezodpoveda za ziadnu Skodu v tejto
stvislosti a nevztahuji sa na neho sankcie za nedodrzanie terminu ukonéenia. Vznik takychto okolnosti bude
zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela. Objednavatel
zabezpedi jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat technologie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej dokumentacie bez
pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia \}Iastnych pracovnikov, za dodrziavanie predpisov o poziarnej
ochrane a BOZP.
.
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evidenéné Cislo Objednavatela: ..........ccccocovciiicniiciceciine evidencné &islo Zhotovitela: ZoD 101/2014-CS

Nazov Diela: ,Asfaltovanie parkoviska a chodnika v obci Hencovce

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu :
- s vyty¢enym obvodom staveniska,

- s vyty€enymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

- s vyty€enymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,

- s uréenim skladky na ulozenie vyburanych hmoét a do€asnej medziskladky materialu,

- s uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,

Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi
minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato€ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik. V priebehu
pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora na to ma potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitefom (podpisanim
preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skiSkach podmienuju prevzatie
zakazky.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu Zmluvné strany ihned po skoncenl stavebnych prac
a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela.

Ak sa objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak niektora z tychto oséb
bezdévodne odmietne spolupdsobit pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati alebo ho odmietne podpisat, vykona
sa ohliadka diela aj bez ich uc€asti a dielo sa povazuje za odovzdané dfiom vykonania ohliadky.

Zakazka bude Zhotoviteflom odovzdana a Objednavatelom prevzata aj v pripade, Ze v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej
a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady anedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, r'ozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim, projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost' v rozsahu Clanku 3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
zabezpedit pocas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia.

Clanok 7. Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzda zakazku uvedenu po termine uvedenom v Clanku 2., Objednéavatel si méze uplatnit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,03% zo zmluvnej ceny za kazdy zacaty defi omeskania.

Clanok 8. Vyssia moc

Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vy8Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd'.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu pinenia. Ak
nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Uginky odstipenia nastanu
driom doruéenia oznamenia druhej strane.

Clanok 9. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanej zédkazky na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré
bude zvolavat objednavatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.




evidenéné Cislo Objednavatela: .........cccccooeeeiiiiiiiiiiienn. evidencné Cislo Zhotovitela: ZoD 101/2014-CS

Nazov Diela: ,Asfaltovanie parkoviska a chodnika v obci Hencovce

Objednavatel a Zhotovitel sa zavéazujli, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziji pre iné ucely,
ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi
podkladmi, pokynmi Objednéavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukongit platnost tejto Zmluvy odstipenim od zmiuvy z dévodov zavazného porusenia
ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje:

a) prekrocenie lehoty splatnosti faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni,

b) prekro&enie lehoty zhotovenia zakazky uvedenej v Clanku 2. tejto Zmluvy o viac ako 30 dni.

c) nedodrzanie technologickych postupov a kvality materiélu (Zhotovitefom)

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke zdévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu ¢ast ceny diela.

Clanok 10. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym zakonnikom
a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a dopinky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych obidvoma
zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov ebidvoch zmluvnych
strén.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych pre bezproblémoveé pinenie zmluvy,
druhej strane.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su jej prilohy, najma: RozpocCet a - Zasady environmentalneho spravania.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva a Zhotovitel dva
rovnopisy.

Tato zmluva sa stava platnou dihom jej‘podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Gcinnou deri po

zverejneni na internetovej stranke Objednavatela v sulade so zakonom NR SR €. 546/2010 Z. z.. O nadobudnuti
ucéinnosti tejto Zmluvy bude Objednavatel bezodkladne informovat Zhotovitela pisomnou formou.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Stefan Koval
starosta obde

{
redstay
dsta) enstva g.¢




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Asfaltovanie parkoviska a chodnika Datum: 11.9. 2014

Objednavatel: Obec Hencovce

Zhotovitel Inzinierske stavby, a.s.

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Asfaltovanie parkoviska a chodnika 25 115,49 5023,10 30 138,59

0001 Asfaltovanie chodnika 9 930,69 1 986,14 11 916,83

0002 Asfaltovanie parkoviska 15 184,80 3 036,96 18 221,76
Celkom 25 115,49 5 023,10 30 138,59
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ROZPOCET

Stavba: Asfaltovanie parkoviska a chodnika

Objekt:

Asfaltovanie chodnika

Objednavatel: Obec Hencovce

Zhotovitel: Inzinierske stavby, a.s. Datum: 11.9.2014
PCL i > : Mnozstvo Cena
. Kéd polozky Popis MmJ St jednotkové Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 9 930,69
5 Komunikacie 9 930,69
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
11573211111 cestného v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 1 003,100 0,60 601,86
Beton asfaltovy po zhutneni Il.tr. jemnozrnny AC 8 (ABJ),
2 |577131211 hr.40mm m2 1 003,100 9,30 9 328,83
Celkom 9 930,69

Strana?2 z3




ROZPOCET

Stavba: Asfaltovanie parkoviska a chodnika

Objekt:

Asfaltovanie parkoviska

Objednavatel: Obec Hencovce

Zhotovitel: Inzinierske stavby, a.s. Datum: 11.9. 2014
PCE. > ; Mnozstvo Cena
. Kéd polozky Popis MJ kit el oy Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 15 184,80
5 Komunikacie 15 184,80
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
1 |87321 1141 cestného v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 1 368,000 0,60 820,80
Betén asfaltovy po zhutneni Il.tr. strednozrnny AC 11 (ABS)
2 |577141212  |hr.50mm m2 | 1 368,000 10,50 14 364,00
Celkom 15 184,80
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