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TECHNICKA SPRAVA

Stavba : VYSTAVBA CYKLOCHODNIKA V INTRAVILANE OBCE
HENCOVCE

Cast : STAVEBNA
Objekt : CHODNIK PRE CYKLISTOV

C. objektu  : S0 01

Miesto stavby : HENCOVCE

Investor : OBEC HENCOVCE
Zodp.proj. : Ing. Dana BETAKOVA
1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie bolo:



- objednavka obce Hencovce,
- polohopis a vyskopis poskytnuty starostom obce v digitalnej forme,
- obhliadka rieSeného izemia.

2. VSEOBECNA CAST

Projektova dokumentacia riesi vystavbu chodnika pre cyklistov v smere od firmy BUKOZA
HOLDING, a.s. po pozemkoch s parc. ¢islami: 2546, 2548/1, 418/9, 122/3, 122/2, 418/8 a 2547/2
smerom k firme LINORA. Chodnik ma $irku 3,00m a dizku 480,10m. V km 0,462 90 sa chodnik
roz8iruje vpravo o 1,50m (na dizke 3,0m). Tym vznikne priestor pre odstavenie bicyklov. Chodnik
vedie pozemkoch investora. Na trase je navrhnutych 11 smerovych oblikov o polomeroch R=6,0m,
R=8,0m R=15,0m a R=30,0m.

Chodnik bude z oboch stran ohrani¢eny zdhonovymi obrubnikmi osadenym bez prevysenia.
Na zaciatku useku (pri napojeni na cestu IlI. triedy ¢.3636) a na konci useku (pri napojeni na plochu
pri firme Linora) osadime nabehové obrubniky osadené¢ 20mm nad okrajom jestvujucich ploch.
Odvodnenie chodnika bude zabezpe¢ené prie¢nym (2%-nym) sklonom pléne a pozdiznym sklonom
— vid'. Priloha &.4 - Pozdizny rez.

3. BURACIE PRACE
Pred zacatim zemnych prac je potrebné odstranit’ krovie z plochy 25m?.
Odstranenie krovia 25,00m?

4. NAKLADANIE S ODPADMI

Nakladanie s odpadmi sa musi riadit platnou legislativou na tseku odpadového
hospodarstva, ktord pozaduje predchadzat’ vzniku odpadov a obmedzovat ich mnozstvo ako aj
odpady zhodnocovat’ recyklaciou, opitovnym vyuzitim. Pocas vystavby je nutné zabezpecCovat
kontrolu dodrziavania prepravnych tras na dovoz materidlu a cesty udrziavat’ v Cistote. Dodévatel’
musi ukladat’ odpad — naddoby z olejov a ropnych latok len vo vodotesnych kontajneroch, ktoré si na
tento Ucel povinne zabezpeci zhotovitel” stavby.
Zoznam a mnoistvo odpadov — katalég odpadov vyhla§ka MZP ¢€.365/2015 Z.z.

Cislo skupiny Nazov skupiny, podskupiny Kategoria MnoZstvo
podskupiny a druhu odpadu odpadu t
a druh odpadu

- 7 2
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad (krovie) O - ostatny 25,00m

Nebezpecny odpad nevznikne.

Krovie ako biologicky rozloziteny odpad bude do€asne uloZené na skladke vo vzdialenosti
do 1 km. Nasledne si pre tento odpad pride drevospracujtci podnik (Bukoza).

5. ZEMNE PRACE

Pred zaCatim vykopovych prac je potrebné, aby bolo zaistené skutocné vytyCenie trasy
podzemnych vedeni kolidujucich s rieSenou vystavbou. Pripadne, aby bol zaisteny u jednotlivych
spravcov podzemnych vedeni dozor pocCas vykopovych prac, aby sa jestvujuce inzinierske siete
mohli chrénit, respektive prelozit do nekoliznej polohy. VSetky zemné prace v blizkosti
podzemnych inZinierskych sieti je potrebné vykonévat’ ru¢ne podl'a STN 73 3050 a dodrzat’ STN 73
6005.

Pri vykopovych pracach budeme uvazovat’ so zatriedenim zemin do triedy t'azitel’. 3.

Zemné prace pozostavaju z odhumusovania hrabky 200mm, z vykopov, z vykopov ryhy, zo
zasypov ryh Strkodrvou a zo zhutnenia pldne chodnika a zo zahumusovania hrabky 100 mm a
osiatia travnym semenom.

Kubatuara vykopov 102,00 m?
Kubatara nasypov 177,00 m?
Plocha odhumusovania 2 145,00 m?



Kubatara humusu z odhumus.(hr.200mm) 429,00 m?

Plocha zatravnenia a zahum. 654,00 m?
Kubatara humusu na zahumus.(hr.100mm) 65,40 m?
Uprava plane 1 392,50 m?

Zemina z vykopov sa pouzije do ndsypov azemina potrebnd do ndsypov sa dovezie
z najblizSej skladky zeminy. Humus potrebny na zahumusovanie sa pouzije z odhumusovania
a prebyto¢ny humus sa odvezie na najblizsiu skladku.

6. TECHNICKE RIESENIE
Po zrealizovani zemnych prac sa vybuduje konstrukcia chodnika.
KonStrukcia chodnika:
Kryt z asfaltobetonu AC,8 11 hrubka 50mm
Spojovaci nastrek zivicny
Podklad zo Strkodrvy fr.32-63mm

s vypliiovym kamenivom hrabka 180mm

Podklad zo strkodrvy hrabka 200mm

Spolu hrabka 430mm
Plocha 1 392,50 m?

Chodnik bude lemovany z oboch stran zahonovymi obrubnikmi osadenymi do beténového
16Zka bez prevySenia.

Zahonovy obrubnik (500x200x50mm) 990,10 m

Nébehovy obrubnik (1000x200x150mm) 6,00 m.

7. SIRKOVE RIESENIE
Navrhovany chodnik je Sirky 3,0m a ma celkovu dlZku 480,10m. V km 0,462 90 sa chodnik
rozSiruje vpravo o 1,50m (priestor pre odstavenie bicyklov).

8. VYSKOVE RIESENIE
Vyskovo sa navrhovany chodnik prispésobuje okolitému terénu.

9. DOPRAVNE ZNACENIE

Cyklochodnik oznafime na zafiatku ana konci zvislymi dopravnymi znackami 222 —
Cesticka pre vyznacenych uzivatelov — Spolo¢na cesti¢ka pre chodcov a cyklistov. Zvislé dopravné
vyske min. 2000 mm nad vozovkou. Bo¢na vodorovna vzdialenost’ blizSieho okraja znacky je 500
mm od hrany vozovky.

10. BOZ

Pri realizacii prac je nutné dodrziavat’ bezpecnost’ prace. VSeobecné predpisy pre ochranu
zdravia a bezpec€nost’ pri praci st uvedené v zakonniku prace.

Bezpecnost prace predpisuje Zakon NR SR ¢.124/2006 z 2.februdra 2006.

V Humennom august 2020 Ing. Dana Betdkova



