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ZOZNAM PRÍLOH: 

Č. Prílohy  Názov prílohy                                                                Počet A4 
 

1. TECHNICKÁ SPRÁVA                 3 

2. ROZPOČET/VÝKAZ VÝMER                4/2 

3. SITUÁCIA                               5 

4. POZDĹŽNY REZ       3 

5. VZOROVÝ PRIEČNY REZ                 1 

6. CHARAKT.PRIEČNE REZY – km 0,025 – 0,350   2 

7. CHARAKT.PRIEČNE REZY – km 0,375 – 0,475   1 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
    

  

  

 

 

Stavba : VÝSTAVBA CYKLOCHODNÍKA V INTRAVILÁNE OBCE 
HENCOVCE  

  

Časť  : STAVEBNÁ   

Objekt  : CHODNÍK PRE CYKLISTOV   

Č. objektu  : SO 01 

Miesto stavby : HENCOVCE 

Investor : OBEC HENCOVCE  

Zodp.proj. : Ing. Dana BETÁKOVÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PODKLADY 

 Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo: 



- objednávka obce Hencovce, 

- polohopis a výškopis poskytnutý starostom obce v digitálnej forme, 

- obhliadka riešeného územia. 
 

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu  chodníka pre cyklistov v smere od firmy BUKÓZA 

HOLDING, a.s. po pozemkoch s parc. číslami: 2546, 2548/1, 418/9, 122/3, 122/2, 418/8 a 2547/2 

smerom k firme LINORA. Chodník má šírku 3,00m a dĺžku 480,10m. V km 0,462 90 sa chodník 

rozširuje vpravo o 1,50m (na dĺžke 3,0m). Tým vznikne priestor pre odstavenie bicyklov. Chodník 

vedie pozemkoch investora. Na trase je navrhnutých 11 smerových oblúkov o polomeroch R=6,0m, 

R=8,0m  R=15,0m a R=30,0m.  

Chodník bude z oboch strán ohraničený záhonovými obrubníkmi osadeným bez prevýšenia. 

Na začiatku úseku (pri napojení na cestu III. triedy č.3636) a na konci úseku (pri napojení na plochu 

pri firme Linora) osadíme nábehové obrubníky osadené 20mm nad okrajom jestvujúcich plôch.  

Odvodnenie chodníka bude zabezpečené priečnym (2%-ným) sklonom pláne a pozdĺžnym sklonom 

– viď. Príloha č.4 - Pozdĺžny rez.    
 

3. BÚRACIE PRÁCE 

Pred začatím zemných prác je potrebné odstrániť krovie z plochy 25m².  

Odstránenie krovia          25,00m² 
 

4. NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového 

hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako aj 

odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným využitím. Počas výstavby je nutné zabezpečovať 

kontrolu dodržiavania prepravných trás na dovoz materiálu a cesty udržiavať v čistote. Dodávateľ 

musí ukladať odpad – nádoby z olejov a ropných látok len vo vodotesných kontajneroch, ktoré si na 

tento účel povinne zabezpečí zhotoviteľ stavby.  

Zoznam  a množstvo odpadov – katalóg odpadov vyhláška MŽP č.365/2015 Z.z. 

Číslo skupiny 

podskupiny 

a druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny  

a druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

Množstvo 

t 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad  (krovie) 
O - ostatný 25,00m² 

Nebezpečný odpad nevznikne.  

Krovie ako biologicky rozložiteľný odpad bude dočasne uložené na skládke vo vzdialenosti 

do 1 km. Následne si pre tento odpad príde drevospracujúci podnik (Bukóza).  
   

5. ZEMNÉ PRÁCE 

Pred začatím výkopových prác je potrebné, aby bolo zaistené skutočné vytýčenie trasy 

podzemných vedení kolidujúcich s riešenou výstavbou. Prípadne, aby bol zaistený u jednotlivých 

správcov podzemných vedení dozor počas výkopových prác, aby sa jestvujúce inžinierske siete 

mohli chrániť, respektíve preložiť do nekolíznej polohy. Všetky zemné práce v blízkosti 

podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 

6005. 

Pri výkopových prácach budeme uvažovať so zatriedením zemín do triedy ťažiteľ. 3.  

 Zemné práce pozostávajú z odhumusovania hrúbky 200mm, z výkopov, z výkopov ryhy, zo 

zásypov rýh štrkodrvou a zo zhutnenia pláne chodníka a zo zahumusovania hrúbky 100 mm a 

osiatia trávnym semenom. 

 Kubatúra výkopov             102,00 m³ 

 Kubatúra násypov             177,00 m³ 

 Plocha odhumusovania         2 145,00 m² 



 Kubatúra humusu z odhumus.(hr.200mm)   429,00 m³ 

 Plocha zatrávnenia a zahum.             654,00 m² 

 Kubatúra humusu na zahumus.(hr.100mm)    65,40 m³  

Úprava pláne             1 392,50 m² 

Zemina z výkopov sa použije do násypov a zemina potrebná do násypov sa dovezie 

z najbližšej skládky zeminy. Humus potrebný na zahumusovanie sa použije z odhumusovania 

a prebytočný humus sa odvezie na najbližšiu skládku.  
 

6. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Po zrealizovaní zemných prác sa vybuduje konštrukcia chodníka. 

Konštrukcia chodníka:  

 Kryt z asfaltobetónu ACo8 II hrúbka   50mm 

 Spojovací nástrek živičný 

   Podklad zo štrkodrvy fr.32-63mm 

s výplňovým kamenivom   hrúbka  180mm 

 Podklad zo štrkodrvy                                       hrúbka  200mm  

 Spolu       hrúbka  430mm 

Plocha            1 392,50 m² 

Chodník bude lemovaný z oboch strán záhonovými obrubníkmi osadenými do betónového 

lôžka bez prevýšenia. 

Záhonový obrubník (500x200x50mm)  990,10 m 

Nábehový obrubník (1000x200x150mm)      6,00 m. 
  

7.  ŠÍRKOVÉ RIEŠENIE 

 Navrhovaný chodník je šírky 3,0m a má celkovú dĺžku 480,10m. V km 0,462 90 sa chodník 

rozširuje vpravo o 1,50m (priestor pre odstavenie bicyklov).  
 

 

8. VÝŠKOVÉ RIEŠENIE 

 Výškovo sa navrhovaný chodník prispôsobuje okolitému terénu.  
 

9. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Cyklochodník označíme na začiatku a na konci zvislými dopravnými značkami 222 – 

Cestička pre vyznačených užívateľov – Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. Zvislé dopravné 

značky sú navrhnuté veľkosti 2. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopr. značky musí byť vo 

výške min. 2000 mm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky je 500 

mm od hrany vozovky.   
 

10. BOZ 

Pri realizácii prác je nutné dodržiavať bezpečnosť práce. Všeobecné predpisy pre ochranu 

zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. 

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006.  
 

 

 

V Humennom august 2020                                                                       Ing. Dana Betáková 


